Zmluva o dielo &. 2/2020

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavater

Obchodné meno: Galéria Milosa Alexandra Bazovského v Trenéine
Sidlo: Palackého 27, 911 01 Trenc¢in

Statutérny zastupca: Mgr. art. Barbora Petrikova — riaditel’ka

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK88 8180 0000 0070 0051 1 195

ICO: 34059202

DIC: 2021456910

Osoba oprévnena konat’ vo veciach technickych:
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel":

Obchodné meno: Rob to inak, S.I.0.,

Sidlo: Karpatské namestie 10/A, 831 06 Bratislava — mestska ¢ast’
Raca

gtatutérny zastupca: Michal Mar&ek

Bankové spojenie Slovenska sporitel'na, a.s, Trengin

IBAN: SK39 0900 0000 0051 5640 3095

1CO : 52033597

DIC 2120903224

IC DPH SK2120903224

Reg. ¢. z Obchodného registra-oddiel : Okresneho urady Trencin , registracia ¢.350-2755]
Osoba opravnend konat' vo veciach technickych: Michal Margek

Tel.: 0904763367

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika na zdklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlasené¢ho objednavatel'om podla zakona 343/2015 7., 0 verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo (
dalej len ,,Zmluva* ) za nasledovnych podmienok.



2.1

22

2.3

3.1

4.1

Clanok 11

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatela dielo
»Oprava vstupu Galérie M. A. Bazovského v Trenéine” (d’alej len ,,dielo*)

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit' dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predloZzeného zhotovitel'om za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovene
dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a v pontknutej
cene.

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok I11.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Galéria Milosa Alexandra Bazovského v Trenc¢ine, Palackého 27,
911 01 Trencin.

Clanok 1V.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 7 .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konec¢na aje mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Stavebné price 1 248,20 249,64 1 497,84

Spolu 1 248,20 249,64 1497,84

4.2

5.1

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zaklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, sluzby ako aj d'alSie stvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane
odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel” sa zavizuje dielo $pecifikované v ¢l. 11. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do Styroch tyzdiiov od podpisu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktoru
nemohol plnit’ svoju povinnost’, stivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatel'a. Takéto skutoc¢nosti




musia byt’ zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran,

5.3 Zhotovitel Je povinny do 3 dnj pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniky
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clinok VI.
Zoznam zodpovednych osoh

6.1  Zoznam osob zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavaterl'a:

Za zhotovitel'a: M ichal Mar¢ek

Clinok VII.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupésobenie objednivatelPa, zodpovednost’ za $kod u, stavenisko, zabezpeéenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

aprevzati staveniska spisu zmluyné strany protokol,
ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2-1Zhotovitel je povinny pred zacatim prac predlozit KPU Trencin technické listy
zvoleného typu omietky a vzorkovnik vrchného nateru, ktoré budi pouZité pri oprave

Cislo spisu : KPUTN-2018/20425 — 2/84129, ktoré je prilohou €. 2 tejto zmluvy.

priestranstve.
7.2-4  Zhotovitel’ zodpoved4 za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za

Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0s0b, ktoré mézu nastat pocas
vykonévania pric alebo ako ich désledok. Zhotovitel Je povinny na vlastné naklady
odstranit’ vietky Skody na vykondvanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia
prac na diele do Jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel' je
zodpovedny za vietky Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim Jjeho subdodavateloy pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali
za ucelom plnenia zaviizkoy pri odstrafovani vad a opravach pocas zaru¢nej lehoty.
Zhotovitel' zodpoveds za 0. Ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych pric sa
zhoduju s tidajmi uvedenymi v stipise prac a dodavok.



7.3

7.4

1.5
7.6

dad

7.8

7.9

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o casovom postupe préc, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov préc. Povinnost viest' stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediiceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prisluiné orgdny statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat' svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat' k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu &asti diela, ktoré buda d’al$im

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni uvedenu povinnost,, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat' néklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, moze zhotovitel' pokracovat
v realizacii dielaavsak az potom ako vykona podrobni fotodokumentaciu takychto Gasti
diela, ktoru zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi. Ak ucast na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.11 V8etky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit” zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmi mat” vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatel’a nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.12 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost” a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpeit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpetnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkich na bezpetnostné zdravotné oznacenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.a Vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z.. ktorou sa
ustanovuju  podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel



berie na vedomie, ze Cast’ prac moze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatel'a
a zavizuje sa zabezpecit' a oznacit’ stavbu tak, aby nedo$lo k urazu, najmi klientov
a zamestnancov objednavatela.

7.13 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktor¢ vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpetnost pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat' vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit' na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primerancj
lehote. .

7.19 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.22 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovitel az do ¢&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel’ je povinny zlcastiiovat” sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za bezpenost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviiznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' porudenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

7.23 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspesné
vykonanie vsetkych skasSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviiznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacicho konania budu zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zdkladné daje dokonceného diela, sipis zistenych drobnych vad



a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objedndvatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska aich
odévodnenie.

7.26 Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, & je zavizok zhotovitel'a splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,

jeho sucasti a prisluenstva, overia sa revizne spravy. atesty akomplexné skusky

technologického zariadenia stavby.

7.27 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat' do 10 dni odo dita odovzdania a prevzatia diela.

Clinok VIII
Platobné podmienky

8.1Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade

8.2

9.1

92

93

9.4.

Preberacicho protokolu. Splatnost vystavenej faktary je 30 dni odo dita dorucenia
objednavatel'ovi.

Faktara vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vietky néleZitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynit’ doruc¢enim dokladu objednévatelovi.

Clinok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti.
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel  zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zéruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zarucnej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..



9.5 Zhotovitel' sa zavizuje zac¢at' s odstraovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdr7ania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat’.

9.7 V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost' odstranit’ vady riadne a véas, je
Objednavatel' opravneny zabezpedit odstranenic vady tretou osobou na naklady
zhotovitel'a.

Clinok X,
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve.
objednéavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatel'a z dévodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 'V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s thradou faktary, zhotovitel' ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

10.3 Pravo na ndhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

I1.1 Od zmluvy mozZno odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstpenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcita ast’ zmluvnych prac a dodavok.
1'1.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorugené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najmi tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat v plneni zavizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat' dielo vrozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol

zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednévatel'om.

Clanok XIL
Ndhrada Skody, priavne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy3gia moc

12.1'V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane



zaplatit’ vietky preukéazané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsthlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.
Jej vyska bude vzagjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak naprick
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodavatel'a sy dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, 7e d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel'a

dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, 7e zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatel'a zavazne porusuju pracovni disciplinu, zasady
bezpec¢nosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel odstapit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.

Spolo¢né a zivereéné ustanovenia

zmien a doplnkov.

13.2 Vietky spory, vyplyvajlice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit’
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského studu v zmysle prislusnych ustanoveni
Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi jedno
vyhotovenie a zhotovitel Jjedno vyhotovenie.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.21 172000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost
nasledujicim diom po zverejneni na webovom sidle objednavaterla.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel' si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.



13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, e si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
ur¢ito a zrozumitel'ne.

13.9 Zhotovitel' nie je opravneny postupit’” pohl'addvky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona €. 40/1964 7b. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov ( dalej len
»Ob¢iansky zdkonnik") bez predchédzajiceho sthlasu Galérie Miloga Alexandra Bazovského
v Tren¢ine ( dalej len ., GMARB"). Pravny dkon, ktorym budu postupené pohl'adavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou GMAB podla predchadzajucej vety, bude v zmysle§ 39
Ob¢ianskeho zakonnika neplatny. Sthlas GMAB Je zéaroveri platny len za podmienky, Ze bol
na takyto tikon udeleny predchadzajuci pisomny stihlas predsedu TSK.

Sucast'ou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- Kopia rozhodnutia KPU ¢&. spisu: KPUTN-201 8/20425-2/84129

V Trenc¢ine, dna 01.07.2020 V Trencine , dna 01.07.2020

e OO e

Za objednavatel'a Za zhotovitel'a
Mgr. art. Barbora Petrikova Michal Mar¢ek




