Zmluva o dielo ¢. 2/2018

s »
Clanok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: ~ Galéria Milosa Alexandra Bazovského v Trencine
Sidlo: . Palackého 27,911 01 Trencin
Statutarny zastupca: Magr. art. Barbora Varga Petrikova — riaditel’ka
Bankové spojénie: . Statna pokladnica
IBAN: SK88 8180 0000 0070 0051 1195
1CO: 34059202
DIC: 2021456910

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: Michal Marcek — Pro Paint
Sidlo: OmsSenie 705, 914 43 OmS3enie
Statutarny zastupca: Michal Marcek

Bankové spojenie Slovenska sporitelna, a.s. Trencin
IBAN: SK48 0900 0000 0051 1811 5287
1CO : 44588011

DIC 1080288363

IC DPH SK 1080288363

Reg. &. z Obchodného registra- oddiel : Okresneho uradu Trencin , registracia ¢.350-27551
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Michal Marc¢ek

Tel.: 0904763367

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zékonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 7. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v plathom zneni tato Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva*™ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
,»Oprava vstupu Galérie M. A. Bazovského v Trencine® (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo vrozsahu podla  polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené



dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite a v ponuknutej

cene. i
A »
23 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.
Clinok I11.
Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je Galéria MiloSa Alexandra Bazovského v Trenéine, Palackého 27,
911 01 Tren¢in. -
i Clinok IV.
- Cena diela
4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. 0 cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢na aje mozne ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidateI'nych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH
1 |Stavebné price 1248,20 249,64 1497,84
Spolu 1 248,20 249,64 1497,84

5.1.

5.3

Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zaklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfia vetky nevyhnutné préce adodavky, sluzby ako aj dalSie suvisiace prace
potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane
odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel' sa zavizuje dielo $pecifikované v ¢l. 11 tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do Styroch tyzdiov po odsuhlaseni KPU.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeskani po dobu, po ktoru
nemohol plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skuto¢nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.
Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.




Clanok VL

Zoznam zodpovednych osob e

6.1 7oznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela:

7a zhotovitel'a: Michal Mardéek

Clianok VIL
Podmienky uskutognenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spidu zmluvné strany protokol,
ktory podpi3u opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

2

79.1 Zhotovitel je povinny pred zacatim prac predlozit KPU Trenéin technické listy
zvoleného typu omietky a vzorkovnik vrehného nateru, ktoré buda pouzité pri oprave
vstupu. Prace bude mozné zalat realizovat’ az po odsuhlaseni KPU Trencin.

7.2-2  7Zhotovitel je povinny dodrzat’ vietky podmienky uvedené v rozhodnuti KPU Trencin
¢islo spisu - KPUTN-2018/20425 — 2/84129, ktoré je prilohou ¢. 2 tejto zmluvy.

72.3 Zhotovitel je povinny pred zaatim prac zabezpedit' docasne povolenie pouzitia
verejného priestranstva (chodnika), pripadne prenosného znacenia z MSU Trenéin
ato z dovodu dodrzania bezpetnosti obfanov pohybujucich sa vo verejnom
priestranstve.

72-4 Zhotovitel' zodpoveda za gkody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za

skody na majetku, sranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mdzu nastat’ pocas
vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady
odstranit’ vietky $kody na wykonavanom diele. ktoré vzniknu pocas obdobia od zacatia
prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel' je
zodpovedny za vSetky skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali
za ucelom plnenia zavizkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa
zhoduju s udajmi uvedenymi v sipise prac a dodavok.

73 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

74 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o casovom postupe prac, ich akosti, tdaje o pofte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.



7
7.6

i |

7.8

7.9

7.10

7.11

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela. technickému dozoru a dotknutych organov$t§tnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné rieSit dalSi postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt
oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyvedtci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel" je povinny vyzvat’ objedndvatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d’al$im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit” objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, mdZe zhotovitel pokratovat
v realizacii diela av8ak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto ¢asti
diela, ktoru zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak Ucast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktorii nemohol odstranit, méze bez zbytoéného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.12 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost™ za vlastné riadenie postupu préc, za

7.13

bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0sob na stavbu. pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpe¢it vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznalenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhladky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatel’a
a zaviizuje sa zabezpeCit' a oznaCit' stavbu tak, aby nedo$lo k Urazu, najmi klientov
a zamestnancov objednavatel’a.

Zhotovitel'" je povinny plnit" ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym $tatnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objedndvatelovi za tcelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.



7.15 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizécie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi précami\-\
A

7.16 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky. ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zarucena
pozadovana mechanicka pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel' zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .~

7.19 Zhotovitel' bez zbytoé¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto ddvodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.22 Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, zna3a zhotovite aZz do ¢&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel’ je povinny zdgastiiovat” sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstrdnenim tejto
skody znasa zhotovitel’.

7.23 Zhotovitel' splni svoju povinnost” vykonavat’ dielo, ktoré¢ je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
a projektovou dokumentéaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatel'a k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacicho konania budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zdpis, v ktorom uvedd svoje stanoviskd aich
odovodnenie.

7.26 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,



jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skasky

technologického zariadenia stavby. e

7.27 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvys$ny material

8.1

8.2

9.1

9.2

9.4,

0.3

9.6

9.7

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt' riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diha odovzdania a prevzatia diela.

., Clinok VIII
Platobné podmienky

-

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni aodovzdani diela na ziklade
Preberacicho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatelovi.

Faktara vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu
v stlade s platnou pravnou tpravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatela za¢ne plynut’ dorucenim dokladu objednavatel'ovi.

Clinok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a 7e nema chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel'  zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v dase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné price je 5 rokov odo dita prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zarucnej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na diclo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Ziruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢iom rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonanc¢ho diela..

Zhotovitel' sa zavidzuje zaat' s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstrafiovat’,

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne avcas, je
Objedndvatel’ opravneny zabezpetit' odstranenie vady tretfou osobou na naklady
zhotovitela.



Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, e zhotovitel neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0.2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela z dovodov na
strane zhotovitela mé objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

10.2 V pripade, e je objednavatel v omeskani s thradou faktury, zhotovitel’ ma pravo na
aroky zomeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich
predpisov.” -

10.3 Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podl'a tohto ¢lanku dotknuté.

Clinok XI.
Odstapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitd ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

11.4 Objednavatel je oprdvneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za o sa povazuju najmi tieto skutoc¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizdciu diela alebo
inak prejavil svoj Umysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukdzatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré¢ bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XI1.
Nihrada $kody, pravne vzt'ahy a ddsledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

12.1 V pripade, e jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k prerudeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zaviizuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané ndklady, ktoré jej v stvislosti s prerudenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasené¢ komisionalne Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych strdn. O tejto
skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazd4 zo zmluynych stran ma ndrok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zéaviizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit” od tejto zmluvy Gplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodavatela su dodavky a prace alebo ich



Gasti vadné v takem rozsahu, e d'alsie plnenie Zmluwginie je pre objednavatela

prijatelné. .

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavaZne porusuju pracovnt disciplinu, zasady
bezpetnosti prace -a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky. mdZe objednavatel” odstipit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vysSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIIL
Spoloéné a ziaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riedit
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sadu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obé¢ianskeho stdneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorvch objednavatel’ obdrzi dve
y i P ]
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucéinnost’
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a o&islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urc¢ito a zrozumitel'ne.



13.9 Zhotovitel' nig je oprdvneny postupit’ pohl'adavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
sakona &. 40/1964 Zp. Obgiansky zakonnik v zneni neskarsich predpisov ( dalej len
,,Obéiansky zakonnik") bez predchadzajiceho suhlasu Galérie Milosa Alexandra Bazovskeého
v Trencine ( dalej len ,GMAB"). Pravny tkon, ktorym budu postipené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou GMAB podla predchadzajicej vety, bude v zmysle§ 39
Obéianskeho zakonnika neplatny. Sthlas GMAB je zdroven platny len za podmienky, Ze bol
na takyto ukon udeleny predchadzajici pisomny suhlas predsedu TSK.

Sacastou tejto Zmluvy je
- priloh'a &.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
Kopia rozhodnutia KPU €. spisu: KPUTN-2018/20425-2/84129
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